UMOWA Nr,22izPI & 12019

Umowa zawarta w dniu 02. 07. 20191 w Poswietnem, pomiedzy:

Gming Pos$wietne z siedzibg w 05-326 Poswietne, ul. Krétka 1, NIP 125 162 78 95, zwang
w dalszej czgs$ci umowy Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Sylwestra Niznika — Wojta Gminy Poswietne, przy kontrasygnacie Katarzyny Godlewskiej -
Skarbnika Gminy Poswietne

a

Przedsiebiorstwem Budowy Drég i Mostéw Sp. z 0.0. z siedzibg w 05-300 Mirisk Mazowiecki,
ul. Kolejowa 28, NIP 822001 00 22 zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,
reprezentowanym przez:

Stawomir Proch - pethomocnik

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, zostata zawarta umowa nastepujgcej trescei:

§1
Przedmiot umowy
1 Przebudowa drogi gminnej nr 430601W relacji Dabrowica — Wélka Dabrowicka

W ramach inwestycji nalezy wykonaé nastepujgcy zakres robot:

1) wykonanie przebudowy istniejacej jezdni o nawierzchni asfaltowe] (warstwa $cieralna
i wyréwnawcza);

2) budowa chodnika wraz ze zjazdami z kostki betonowe;j;:
3) budowa peronu autobusowego z kostki betonowej;
4) wykonanie przebudowy istniejgcych poboczy gruntowych na pobocza z pospétki zwirowej;

5) wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego (progéw zwalniajgcych, wyniesionego
przejécia dla pieszych, oznakowania), statej organizacji ruchu .

Ponadto:
opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egz.,
opracowanie w 2 egz. dokumentacji powykonawczej.

2. Okreslony w ust. 1 zakres przedmiotu umowy wykonany bedzie zgodnie z zgtoszeniem robét,
dokumentacjg projektowg, a takze zgodnie z ewentualnymi  zmianami, ustalonymi =z
przedstawicielem Zamawiajgcego, bedgcymi konsekwencjg nalezytego spetnienia zatozonego
programu, okreslonych funkcji, obowigzujacych norm techniczno — budowlanych, sztuki budowlanej.
2. Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia okresla:

a)  Opis_projekt

b)  Opis_ruch
c)  Orientacja
d Org_1.1
e) Org_1.2
f) Org_1.3
g) Org_22
h) Org_3.2



i) Plan_1.1

j) Plan_1.3
kK) Plan_2.1
) Plan_2.2
m) Plan_2.3
n) Plan_3.1
0) Plan_3.2

p)  Przekrdj chodnik

q)  Przekrdj droga

r Szczegdt przejscia

s)  Szczegodt zjazdu

t) Szczegoty dodatkowe.

3) Przedmiar robét.
4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoéé wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w decyzji o zezwoleniu
na realizacjge inwestycji drogowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do
prawidfowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
S. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen, pod warunkiem,
ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to np. okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje

i konserwacje

2) wykonanego przedmiotu umowy,

3) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

4) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujgcych przepisdw.

Dodatkowo, mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatéw i urzadzen, pod
warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen.
Zadna ze zmian nie moze powodowac koniecznosci zmiany zakresu robét okreslonych w zgtoszeniu
robot.
5. Zmiany, o ktérych mowa w § 1 ust 5, muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.
6. Zmiany, o ktérych mowa w § 1 ust. 5, nie moga spowodowac wzrostu ceny wykonania przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§2
Obowiazki stron

1. Do zakresu obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na terenu budowy,
2) dokonywanie odbioréw zgodnie z § 9 niniejsze;] umowy,
3) zaptaty ustalonego wynagrodzenia.
2, Do zakresu obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonac¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z: dokumentacjg prawng,

dokumentacjg projektowg, zgodnie z zasadami wspotczesne] wiedzy technicznej (sztuka
budowlang), zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami oraz na ustalonych umowa
warunkach, w $cistej wspotpracy z Zamawiajgcym,

2) zapewnic kierownictwo tj. kierownika budowy, zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pozn. zm.), posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje obowigzki ww. kierownikéw, jako wiasne,
odpowiada za ich wypetnienie zgodnie z przepisami prawa,

3) protokolarne przyjecie (w formie protokotu wprowadzenia) od Zamawiajgcego terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi, statymi
punktami osnowy geodezyjnej, nasadzeniami zZieleni,
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4) opracowac i uzgodni¢ z wtasciwymi organami projekt organizacji ruchu na czas robot,

5) opracowac i uzgodni¢ z Uzytkownikiem plan zagospodarowania terenu robét dla potrzeb
zaplecza takie jak zabezpieczenie terenu, zabudowe tymczasowa magazyn, pomieszczenia
biurowe, pomieszczenia socjalne, higieniczno — sanitarne itp. dla pracownikéw budowy, oswietlenie
terenu robédt, place sktadowe i drogi tymczasowe wewnetrzne, drogi wyjazdowe, magazynowanie,
segregowanie i wywoz odpadéw z wyrobow budowlanych (materiatéw), nieczystosci statych oraz
ptynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przytacza do sieci istniejgcej infrastruktury wody, energii
elektrycznej i telefoniczne;j,

6) zagospodarowanie terenu robot, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego
pozniejsza likwidacja. Zapewnienie statych warunkéw widocznosci (w dzien i w nocy) urzadzen,
znakéw i terenu, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.
Zatatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediéw i zainstalowanie na witasny koszt dla potrzeb
budowy i rozbiérki licznikéw zuzycia wody i energii oraz ponoszenie kosztow ich zuzycia do czasu
bezusterkowego odbioru korncowego robot,

7) wykonac wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, demontazowe, przywrocenia terenu
budowy wraz z przyleglym otoczeniem do stanu pierwotnego (w trakcie budowy i po jej
zakonczeniu), zwigzane z wywozem i sktadowaniem odpadéw i émieci oraz innych materiatow
i nieczystosci,

8) zgtoszenie rozpoczecia prac w celu ustanowienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi,
pracami ziemnymi, regulacjg wysokosciowg urzadzen przez stuzby techniczne eksploatatoréw sieci
(Whascicieli uzbrojenia) wraz z ponoszeniem kosztéw tych nadzoréw,

9) dostawa materiatéw i urzadzen oraz zapewnienie narzedzi i sprzetu niezbednych
do realizacji przedmiotu zaméwienia,

10)  zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m. in.
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczeciem robét znakéw ostrzegawczych odpowiadajgcych
wymogom okreslonym w przepisach prawa budowlanego, przepisow BHP i zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy oraz pdzniejsza likwidacja,

11)  sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z art. 21a Prawa Budowlanego oraz projektu organizacji placu budowy;,

12)  zabezpieczenie $cian wykopdw, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych sieci
uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejacych nawierzchni dojs¢, chodnikéw, drég przed
uszkodzeniami spowodowanymi prowadzonymi robotami i $rodkami transportu  wykonawcy
i dostawcow,

13)  zapewnienie wykonania przedmiotu zaméwienia przez osoby, ktérych kwalifikacje i stan
zdrowia pozwalajg na wykonanie robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcym
prawem i przepisami, a w szczegblno$ci zapewnienia wykonania przedmiotu zaméwienia przez
osoby majgce wymagane przez prawo uprawnienia,

14)  zapewnienie kierownictwa technicznego niezbgdnego do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy,

15)  zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zapewnienie obstugi geodezyjnej
w trakcie realizacji robét, oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionych
geodetow,

16) W sytuacjach kiedy zajdzie konieczno$é wycinki to drewno pochodzace z tej wycinki jest
wiasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca protokolarnie przekaze drewno Zamawiajgcemu i ztozy je
we wskazane migjsce.

17)  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wiasny koszt niezwtocznej naprawy
wszelkich szkéd powstatych z winy Wykonawcy, wobec oséb trzecich, na terenie robét oraz poza
terenem,

18)  wywdz ewentualnego nadmiaru gruntu,

19)  dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujgcego sie na placu budowy;,

20)  wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.,

21)  ochrona $rodowiska naturalnego,

22)  ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

23)  utrzymywanie ogdlnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezaco prac
porzadkowych oraz usuwanie i wywozenie odpaddw i nieczystosci. Prowadzenie robét w stanie
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wolnym od przeszkéd komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p. poz.,
z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajgcego,

24)  zapewnienie dojazdu i doj$cia do terenu wykonywania prac,

25)  zapewnienie odpowiednich warunkéw socjalnych dla pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu przedmiotu umowy;,

26)  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich oséb, ktére znajda sie
na terenie budowy,

27) umieszczenie na terenie robdt reklam i informacji innych, niz wymaganych przez
obowigzujgce prawo i pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego,

28) stosowanie wyrobdéw budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), dopuszczonych do obrotu
w budownictwie, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych — ponadto zobowigzuje sie
Wykonawce do: stosowania materiatéw fabrycznie nowych, wysokiej jakoéci, posiadajgcych
odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty $wiadczace o ich jakoéci zgodnie z wymogami projektu
I Zamawiajgcego, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczen oséb
trzecich i ktore sa wiasnoscia Wykonawcy, oraz ktére uzyskaty potwierdzenie przez nadzér
inwestorski na jego wbudowanie,

29)  informowanie Zamawiajgcego o przebiegu robét i branie udziatu w organizowanych przez
Zamawiajgcego naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach przeglgdow
gwarancyjnych i innych,

30) ponoszenie w petni kosztéw przerw w wykonywaniu robot wyniklych z technologii prac,
warunkow atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

31) przeprowadzanie z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego préb technicznych
dostarczanych przez siebie urzgdzen i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaSwiadczen,
witasciwych pozwolen, warunkujgcych uzytkowanie przedmiotu umowy,

32)  podejmowanie niezbednych dziatari uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

33)  zabezpieczenie wykonywanych robét przed ich zniszczeniem i przed wptywami warunkéw
atmosferycznych,

34)  nawykonawcy ciazy ryzyko finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia sie obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzgdzen
I wyposazenia znajdujgcych sie na terenie budowy. Z chwila przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — wywotanych ingerencja oséb trzecich — szkéd i opéznien
roboét,

35)  Wykonawca ponosi w petni koszty zwigzane z dojazdem, doj$ciem do terenu wykonywania
prac, koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,

36)  prowadzenie dokumentacji budowy, uzgodnienie projektowych rozwigzan z rzeczoznawcag
ds. p.poz., sanepidu i bhp. W przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego dofinansowania
Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe, zgodnie
z wytycznymi instytucji dofinansowujace;j,

37)  Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé Zamawiajgcemu dokumenty i dane niezbedne do
sporzadzenia dokumentéw ksiggowych OT (w tym: poda koszty poszczegdlnych elementow
budowy),

38) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen,

39)  zgtaszanie przedstawicielowi zamawiajgcego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
do sprawdzenia i odbioru roboty ulegajgce zakryciu badz zanikajace,

40)  koordynacja rob6t poszczegoinych branz i ewentualnych podwykonawcow,

41) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

42)  dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez przedstawiciela zamawiajacego
préb, sprawdzen, badan, regulacji, pomiaréw, rozruchéw itp. przeprowadzenie odbioréw
branzowych,

43)  natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robét oraz w okresie gwarancji
i rekojmi,

44)  ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej,

45)  wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z zapiséw kontroli biezacych i ogledzin obiektu,
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46)  regulacja urzadzen zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich
skrzynek, zawordw, zasuw, itp.,

47)  ochrona znajdujgcych sie na terenie inwestycji punktéw pomiarowych. Uszkodzone badz
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.,

48) podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru
rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajgcy zwroci cze$¢ zabezpieczenia pozostawiong
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotdwki,

49) w zakresie zatrudnienia Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Iub
podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osdb (pracownikow fizycznych) wykonujgcych roboty
budowlane w zakresie realizacji zamowienia. Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedtozy
Inspektorowi Nadzoru osSwiadczenie o ww. zatrudnieniu,

50)  inne wynikajgce z zapisdw umowy.

§3

Postanowienia dodatkowe
1. Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bedacymi przedmiotem
niniejszej umowy na peten czas trwania robét, osobom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac:
Kierownik budowy — Stawomir Proch nr uprawnien LUB/0231/0OWOD/08.
2. Osoba, o ktérej mowa w ust. 1 dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w
osoby wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego oraz dokonania odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem kontraktu) odpowiedzialnym za wspoétprace
z Zamawiajacym i realizacje przedmiotowego zakresu robot objetych niniejszg umowg jest:
Stawomir Proch.

4, Przedstawicielem Zamawiajgcego odpowiedzialnym za wspotprace z Wykonawcg jest: Jacek
Malinowski
B. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie, w petni akceptuje i nie zgtasza zastrzezen do:

terenu robdt oraz dokumentéw, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét remontowych.

6. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy trescig dokumentacji projektowej a trescia
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, ustala sie, ze nadrzedne sg zapisy dokumentacji
projektowej.

§4

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu:
1.1) Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia kwoty, ktdra bedzie stanowita zabezpieczenie,
nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w wysokosci 10% wartosci
umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 (tj. kwote ......oooovvveeee. T zh).
1.2) Z kwoty okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 1.1 ztozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy 70% zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru. Pozostate
30 % pozostaje na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajgcego do czasu obowigzywania
rekojmi i gwarancji i zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.
1.3) Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawecy.
1.4) W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.



2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie:

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pienigdzu to postanowienia zawarte
w § 4 ust. 1 nie majg zastosowania i wéwczas Wykonawca moze wnie$é zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w nastepujgcej formie:

1. poreczeniach bankowych,

2. gwarancjach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej,z tym,
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

4. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
310).

2.1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do kwoty 10% warto$ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 w formie gwarancji
ubezpieczeniowej na okres trwania prac objetych przedmiotem zaméwienia w zakresie nalezytego
wykonania umowy przy czym mozliwoéé zgtaszania roszczeh do wystawcy dokumentu powinna
obejmowac dodatkowo 30 dni od daty koncowego odbioru robét oraz na okres wykonania
zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi do kwoty 30 % wartoéci zabezpieczenia okreslonej w § 4
ust. 2 pkt.2.1, przy czym mozliwo$¢ zgtaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna
obejmowac dodatkowo 15 dni od daty ostatecznego odbioru prac.

2.2) Dokument powyzszy gwarantuje zaptate roszczen Zamawiajgcego z tytutu nie wykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi i gwarancji, jakich zaptaty Zamawiajgcy
zazada.

§5
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i termin rozpoczecia robét budowlanych
nastapi w ciggu 15 dni roboczych od podpisania umowy.
2. Termin zakoriczenia robét: 60 dni od dnia wprowadzenia na budowe
3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 2, rozumiany jest jako termin
wykonania okresélonego zakresu prac i pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu ich zakonczenia.

§6

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje
okresla art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokosci: brutto: 915 894,42 zt, stownie: dziewiecéset
pigtnascie tysiecy osiemset dziewieédziesiat cztery ztote 42/100 w tym podatek VAT w wysokosci
23%, co stanowi kwote: 171 264,81 zi, stownie: sto siedemdziesiat jeden tysiecy dwiescie
szescdziesigt cztery ziote 81/100 wartoéé robét bez podatku VAT (netto) wynosi: 744 629,61 zt,
stownie: siedemset czterdziesci cztery tysigce sze$éset dwadziescia dziewiec¢ tysiecy 61/100.
2. Wynagrodzenie ryczaftowe, o ktérym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Faktura koncowa optacana bedzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionych faktur Zamawiajgcemu — przelewem na konto Wykonawcy. Za date realizacji ptatnosci
uwaza sig¢ date wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu pieniedzy.
4. Fakture Wykonawca wystawi w nastepujacy sposob: Nabywca/Odbiorca: Gmina Poswietne,
ul. Krotka 1, 05-326 Poswietne, NIP: 1251627895, Jednostka realizujgca/Ptatnik: Urzad Gminy
Poswigtne, ul. Krotka 1, 05-326 Pos$wietne.
S. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
6. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za przedmiot umowy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.
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7. Wykonawca oé$wiadcza, ze wskazany w fakturze/umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wytgcznie do celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarcze;.

8. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji zadnych praw i roszczen lub przeniesienia obowigzkdw
wynikajacych z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta.

9. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usuniecia przez Wykonawce
nieprawidiowosci.

10. Wartos¢ wynagrodzenia okreslonego w ust.1 nie bedzie podlegata zmianom z uwagi na:

a) zmiane stawki podatku VAT,

b) wzrostu cen materiatéw, robocizny, sprzetu,

c) innych czynnikéw gospodarczych,

d) waloryzacje.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania
naleznoéci za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych bledéw Wykonawcy,
w szczegolnosci btedow rachunkowych miedzy innymi w sporzadzeniu wyceny robot czy
nieuwzglednieniu ktéregokolwiek elementu robét bedgcego w dokumentacji, pominiecia
jakiejkolwiek czynnosci technologiczne] niezbednej do wykonania roboét zgodnie ze sztuka
budowlang oraz, ze ilosci przyjete do okreslenia ryczaltowej naleznosci za wykonanie prac sa
wystarczajace do wykonania catosci robét zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto
Wykonawca oswiadcza, ze dokonat wizji lokalnej na placu budowy, zapoznat sie z placem budowy
oraz zapoznat sie z warunkami realizacji.

12. Cesja wierzytelnosci przystugujgca Wykonawcy od Zamawiajgcego wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§7
Ochrona srodowiska
1. Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytworcg odpadow powstatych w wyniku wykonania
przedmiotu umowy jest Wykonawca.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone

zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone $rodowiska, zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji umowy wzgledem wymogoéw
stawianych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U.
z 2018 r. poz. 799 ze zm.) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992
ze zm.).

§8
Zakres zobowigzan i odpowiedzialnos¢ za podwykonawcow
7. z podwykonawcami
1) Zakres rzeczowy objety niniejsza umowa Wvykonawca zobowigzuje sie wykonaé
w nastepujacy sposdb:
a) przy udziale podwykonawcow:

b) pozostate roboty wkasnymi sitami.
2) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wlasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo

realizowanych zobowigzan wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.
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3) Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieja pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktorych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czescé
niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawca), a takze miedzy
podwykonawcg

a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

4) W przypadku, gdy Wpykonawca zamierza zatrudnié podwykonawcéw  (dalszych
podwykonawcéw) do realizacji przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomié o tym fakcie na
piSmie Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia sie podwykonawcéw na etapie realizacji
zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy
wskazujacego cze$¢ zamowienia, ktdra zostanie powierzona Podwykonawcy do realizaciji.
Uregulowania zawarte w pkt. 5) i nastepne stosuje sie odpowiednio.

5) Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane, Podwykonawca takiego zaméwienia lub
dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, sg zobowigzani, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu wzoru tej umowy, przy czym:

a) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej ze wzorem umowy;
b) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczyé

dokumenty wykazujace, Zze proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca spetniajg
warunki okreslone przez Zamawiajgcego dotyczace podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedgcego strong umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
2) Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu: w umowach o podwykonawstwo nalezy
uwzgledni¢ nie diuzszy niz 30-dniowy termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszym Podwykonawcom oraz okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wady, tak aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i odpowiadat zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez
Wykonawce wobec Zamawiajgcego.
3) Zamawiajgcy, w terminie 5 dni roboczych, zgtasza pisemne zastrzezenia do wzoru umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

- niespetniajgcej wymagan okreslonych w pkt. 6),

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

W przypadku niezgtoszenia pisemnych zastrzezen do wzoru umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, strony uznajg, iz Zamawiajgcy zaakceptowat wzor
umowy.

8) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu wzoréw umoéw z naniesionymi poprawkami w terminie 2 dni
roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego.

9) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawarte; umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10) Obowigzek Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 4) nie dotyczy uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, o wartosci mniejszej niz 5% maksymalnej wartosci
nominalnej

z podatkiem VAT zobowigzania Zamawiajgcego wynikajgcego z umowy.

11) Umowy o podwykonawstwo zostang wprowadzone jako zatgczniki do niniejszej umowy.

12)  Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

2 bez podwykonawcéw

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé cate zadanie wiasnymi sitami bez powierzania jakichkolwiek
robét lub ich czesci podwykonawcom.



§9
Odbiory robot budowlanych

1. Zadna cze$é wykonanych robdt nie moze byé zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Strony ustalaja, ze bedg dokonywane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Zgtoszenia robét do odbioru dokonuje

kierownik budowy (robot), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy i powiadomienie
przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbioru robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego poprzez
stosowny zapis w dzienniku budowy,

2) odbiory czesciowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Z czynnosci
odbiorowych spisany zostanie protokét bezusterkowego odbioru tzw. protokét czgsciowego odbioru
robot,

3) odbiér kofcowy, z przekazaniem obiektu do uzytku bedzie przeprowadzony po zakonczeniu
wszystkich prac stanowiacych przedmiot umowy oraz petnego wykonania przez Wykonawce jego
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Procedury zwigzane z tym odbiorem podane sgw § 9
ust. 3-12 .

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie zakonczenie robét budowlanych i gotowos¢ do
ich odbioru. Odbiorowi podlegajg wytgcznie roboty zakonczone i wolne od wad.
4. Warunkiem zgtoszenia gotowosci robét do odbioru jest ich zakoriczenie.
5, Wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany

jest dostarczy¢ petng, kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach, co bedzie
warunkiem podpisania protokotu koricowego odbioru robét przez wszystkich czionkéw komisji,
kazdy z egzemplarzy ma zawierac:

1) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

2) projekty powykonawcze (wszystkie projekty muszg zawiera¢ oswiadczenie o zgodnosci
wykonania robot z danym projektem i naniesionymi zmianami, jesli takie wystepowaty),

3) gwarancje i instrukcje obstugi wykonanych instalacji i zamontowanych materiatow i urzgdzen,
4) protokoty dokonanych préb technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,

oraz inne protokoty badan, préob, sprawdzen i uruchomien w tym badania droznosci przewodow
kominowych,

5) atesty, aprobaty, $wiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte materiaty
i urzgdzenia (wszystkie dokumenty muszg zawiera¢ oswiadczenie o miejscu ich wbudowania),

6) oswiadczenie kierownika budowy o zakohczeniu robét,

7) protokét przekazania uzytkownikowi ewentualnych materiatow porozbiorkowych.

6. W ciggu 21 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

umowy, Zamawiajgcy powota komisje odbioru, ustali date rozpoczecia odbioru, o czym powiadomi
Wykonawce.

7 Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi sie na wyznaczony przez Zamawiajgcego termin
odbioru, Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawce. Nieobecnosé
przedstawiciela Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje
czynnosci odbioru, Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami zawartymi w sporzadzonym przez
Zamawiajgcego protokole odbioru, bez prawa zgtoszenia uwag.

8. Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy, jest rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robét
budowlanych w dacie zgtoszenia ich do odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone usterki lub wady, ktére nie
uniemozliwiajg odbioru robét lub rozpoczecia prawidtowej pracy instalacji i urzadzen obiektu,
sporzgdzony zostanie protokét warunkowego odbioru zawierajgcego wynik dokonanego
sprawdzenia jakosci robét i liste wad i usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich usuniecia,
nie przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunieciu przez Wykonawce wad i usterek, stwierdzonych w
protokole warunkowego odbioru robdt, sporzadzony zostanie protokét bezusterkowego odbioru
robot.

10. Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadaja sie do usuniecia, ale umozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy dokona odbioru,
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obnizajac odpowiednio wynagrodzenie \Wykonawcy. O wysokosci obnizenia, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym decyduje jednostronnie Zamawiajacy.

11, Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

12. Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
wykonanych robét budowlanych.

13. Zamawiajgcy nie ma obowigzku przystapienia do odbioru, jezeli Wykonawca zgtosit do
odbioru roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem tj. niezgodnie z treécig umowy
i zasadami wiedzy techniczne;.

14.  Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystgpienia wad funkcjonalnych, moze nie dokonaé
odbioru przedmiotu umowy, do czasu ich usuniecia przez Wykonawce.

§10
Gwarancja jakosci, rekojmia za wady oraz postepowanie po stwierdzeniu wad
i ich usunigcie w okresie gwarancji i rekojmi
1. Wykonawca udziela gwarancji jakoéci na wykonane roboty budowlane: drogowe i inne objete
przedmiotem umowy na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego bezusterkowego wraz
z przekazaniem przedmiotu umowy do uzytkowania.
2. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci niezaleznie
od uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne.
3. W przypadku zaistnienia wady przedstawiciel Zamawiajgcego jest zobowigzany powiadomié
Wykonawce na pismie, wyznaczajgc Wykonawcy termin na ich usuniecie.
4, Wykonawca w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie dokona naprawy na swoj koszt
wszelkich wad, ktére mogg powstaé w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi i/lub
naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wilasnosci Zamawiajgcego,
spowodowane przez wadliwe materialy, wyposazenie lub robocizne, za ktére byt odpowiedzialny.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
3. Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia lub usunigcia wszelkich szkod bedacych
normalnym nastepstwem wad. Odpowiedzialnosé Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robét i
wygasa po uptywie okresu rekojmi i gwarancji z tym zastrzezeniem, ze w przypadku usuniecia wad
termin gwarancji ulega odpowiedniemu przediuzeniu o czas naprawy.
6. W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z ust. 4 Zamawiajgcy w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady i obcigzy kosztami
Wykonawce.
7 W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w zawiadomieniu, Zamawiajgcy ma prawo usungé wade na koszt
Wykonawcey wykorzystujgc w tym celu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢
ptatno$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgtosié roszczenie o zwrot kosztéw uznajgc je za dtug.
8. Jezeli Zamawiajgcy uzna za niemozliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej
przez Wykonawce, to moze wtedy dokonaé potracenia ptatnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zgtosi¢ roszczenie o zwrot kosztéw uznajgc je za
dhug.
9. W przypadku zagrozenia bezpieczerstwa mienia Zamawiajgcego w zwigzku z zaistnieniem
wady w pracach Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem
usunigcia niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy ma obowigzek
powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.

§11
Kary umowne
1. Wykonawca ponosi kary:
1) za opdznienia w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczac od nastgpnego dnia po uptywie
terminu wynikajgcego z umowy do dnia zgtoszenia przez wykonawce zakornczenia robét i gotowosci

do odbioru,
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2) za opé6znienia w usunieciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
| rekojmi za wady — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien kalendarzowy opéznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad do czasu potwierdzenia przez komisje usuniecia zdan,

3) za zgtoszenie gotowosci wykonania umowy do odbioru koricowego bez spefnienia
warunkow, niezbednych do tego zgtoszenia, a okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zaptaci
karg umowng — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazde
zgtoszenie z brakiem gotowosci do odbioru,

4) za odstagpienie przez Wykonawce od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajgcego umowy,
na skutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 6 ust. 1,

5) za konieczno$¢ osobistego regulowania przez Zamawiajagcego naleznosci na rzecz
podwykonawcéw lub narazenie Zamawiajgcego na odpowiedzialnosé solidarng za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcow — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

6) za opo6znienie w przystapieniu do wykonywania umowionego przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kwote stanowigcg réwnowarto$¢ 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziery kalendarzowy opéznienia liczony
od daty wprowadzenia na budowe,

7) za opoznienie w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentow
zwigzanych z odbiorem koricowym, w wysoko$ci 200,00 zt za kazdy dzier kalendarzowy opéznienia
liczony od dnia zgtoszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

8) jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktére nie dadza sie usunaé
lub koszt ich usuniecia bedzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, to Zamawiajgcy moze zrezygnowaé z Zgdania
usunigcia wad. W takim przypadku Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1,

9) Za ztg jakoSc robdt 30 % wartosci robét, ktérych jakosci dotyczy, odpowiednio do utracone;
wartosci uzytkowej, techniczne; i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesione] szkody, Zamawiajgcy moze dochodzié
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

3. Zapfacenie lub potracenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 za niedotrzymanie terminu nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokorniczenia robét ani z zadnych innych zobowigzan umownych.
4, Kary umowne moga by¢ potracane z naleznych wykonawcy ptatnosci. Wykonawca wyraza

zgode na dokonywanie potrgcen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan wynikajgcych
Z umowy, z przystugujgcego mu wynagrodzenia. Zamawiajgcy przed dokonaniem potrgcenia
zawiadomi Wykonawce na pismie, ktory bedzie miat prawo do wniesienia wyjasnien w sprawie
stawianych mu zarzutéw, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia,
a Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym przypadku termin ptatnosci faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 6
umowy zostaje przesuniety o czas niezbedny do wyjasnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych.

5. Roszczenie z tytutu kar umownych za opoznienie, ustalone za kazdy rozpoczety dzien
opéZnienia, staje sie wymagane:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opéznienia w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzier opdznienia odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag w wysokosci 1%
warto$ci brutto danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg
Zaptate.

7. Za nieprzediozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 1% warto$ci brutto danego zlecenia wykonania prac za zawarcie kazdej
umowy o podwykonawstwo bez uprzednie] akceptacii jej postanowien przez Zamawiajgcego.

8. Za nieprzedfozenie potwierdzonej za zgodno$é z oryginatem, przez przedktadajacego, kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w

wysokosci 1% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac.
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9. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac.
10. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udziatu osob niezatrudnionych na podstawie
umowy o pracg do wykonywania czynnosci, do ktérych zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 5.000,00 zt/osoba za kazdy przypadek naruszenia.

§13
Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstapié od umowy, jezeli:
1) Wykonawca uchybia postanowieniom § 8, a w szczegolnosci opdznia sie 0 14 dni
w regulowaniu swoich ptatno$ci wzgledem Podwykonawcow,
2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od ustalonego

w niniejszej umowie terminu rozpoczecia realizacji zamowienia lub wstrzyma jego wykonanie na
czas diuzszy niz 3 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego,

3) zostanie ogtoszona upadiosci Wykonawey Iub zostanie wszczete postepowanie
upadtosciowe,

4) zostanie stwierdzone protokotem razgce naruszenie przez Wykonawce jego obowiazkéw
okreslonych w niniejszej umowie.

2, Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajgcy:

1) opoéznia sig z zaptatg prawidiowo przedtozonej faktury ponad 70 dni,

2) bezpodstawnie uchyla sie od wykonania czynnosci odbioru robét.

3 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od wykonania niektérych elementéw

przedmiotu zamoéwienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstgpienie od wykonania
niektorych elementéw przedmiotu zaméwienia nie bedzie traktowane przez strony jako odstgpienie
od umowy.

4, Strony mogg wykona¢ prawo odstapienia poprzez wystanie pisemnego os$wiadczenia
W ciggu 14 dni od zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 i 2.

§14

Zasady rozliczen w przypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy
i W przypadku odstagpienia od umowy lub jej rozwigzania przed ukoriczeniem wykonania
przedmiotu umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce i z nim nierozliczone,
zostanie oparte na wycenie tych robét, sporzadzonej na podstawie: ich obmiaru, odpowiadajgcych
im naktadom rzeczowym i odpowiednim sktadnikom cenotworczym.
2. Obmiaru robét dokona na zlecenie Zamawiajgcego niezalezny rzeczoznawca. Nakfady
rzeczowe bgdg przyjmowane z kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 - 7) oraz
wyjatkowo z innych katalogéw naktadow rzeczowych, w przypadku robét np.: o nowych
technologiach wykonania i odbioru robét, dla ktorych brak naktadéw rzeczowych w w/w KNNR —
ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalne; analogii. Sktadniki cenotwércze przyjmowane beda
z opracowan ,Sekocenbud®, z uwzglednieniem zgodnosci w czasie, opracowan ,Sekocenbud’,
w odniesieniu do czasu w jakim byly wykonane roboty nierozliczone, rodzaju robét (branza)
i postanowien, ze sg to roboty inwestycyjne wykonywane w pozostatych miejscowosciach
wojewodztwa mazowieckiego:
1) dla kosztéw bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,R” w zt/r-g
i cena pracy sprzetu lekkiego - ,S”" w zi/m-g, przyjgta bedzie minimalna. Ceny materiatéw ,M" - w zl/
jednostke charakterystyczng , przyjete bedg w cenach minimalnych zakupu (netto),
2) wskaznik narzutéw kosztéw posrednich ,KP”, liczony od sumy kosztéw bezposrednich
robocizny ,R”", pracy sprzetu ,S" oraz wskaznik narzutu zysku - ,Z", liczony od sumy kosztéw
bezposrednich robocizny i pracy sprzetu i sumy kosztéw posrednich. Wskazniki narzutéw kosztow
posrednich, zysku przyjete beda minimalne z uwzglednieniem postanowien ust. 1,
3) wartos¢ robét nierozliczonych (netto) wynika z sumowania kosztow bezposrednich, kosztow
posrednich i zysku. Sktadniki powyzszej sumy, ich warto$¢ musi by¢ ustalana zgodnie z zasadami
podanymi w ust. 2.
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3 Rozliczenie, o ktéorym mowa w ust.2 nastgpi z zastrzezeniem tym, Zze ceny jednostkowe,
wskazniki narzutow, wartoéci RMS, baza finansowa nie bedg wyzsze niz w kosztorysie ofertowym
stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy.

4, Wynagrodzenie rzeczoznawcy, o ktérym mowa w ust. 2, strony uregulujg po potowie, chyba,
Ze odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajgcego umowy,
nastapi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku cato$cig wynagrodzenia
obcigzony zostanie Wykonawca.

5. Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem
o terminie obmiaru robét, moze przy nim uczestniczyé i zglosi¢ swoje uwagi do protokotu,
sporzadzonego na okolicznos¢ obmiaru. Nieobecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy, nie wstrzymuje
czynnosci odbioru robét budowlanych nierozliczonych.

§15
Roboty zamienne i inne wynikajace z ustawy Pzp
1. Roboty zamienne i inne wynikajgce z ustawy Pzp Wykonawca wykona tylko na podstawie

pisemnego zamoéwienia Zamawiajgcego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pézn. zm.).

2. W przypadku wystgpienia robét o ktérych mowa w ust. 1, rozliczenie za roboty wykonane
przez Wykonawce, zostanie oparte na wycenie tych robét, sporzgdzonej na podstawie: przedmiaru,
odpowiadajgcych im naktadom rzeczowym i odpowiednim skfadnikom cenotwérczym; Przedmiaru
robot dokona Wykonawca. Naktady rzeczowe bedg przyjmowane z kosztorysowych norm nakfadéw
rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 — 7) oraz wyjatkowo z innych katalogow naktadéw rzeczowych,
w przypadku robét np.: o nowych technologiach wykonania i odbioru robét, dla ktérych brak
naktadéw rzeczowych w w/w KNNR — ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii.
Sktadniki cenotwércze przyjmowane bedg z opracowan ,Sekocenbud’, | kwartat 2019
i postanowien, ze sg to roboty inwestycyjne wykonywane w pozostatych miejscowosciach
wojewddztwa mazowieckiego:

1) dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,R” w zi/r-g
i cena pracy sprzetu lekkiego - ,S” w zi/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materiatow ,M” - w zt/
jednostke charakterystyczna , przyjete bedg w cenach minimalnych zakupu (netto),

2) wskaznik narzutéw kosztéw posrednich ,KP”, liczony od sumy kosztéw bezposrednich
robocizny ,R”, pracy sprzetu ,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,Z”, liczony od sumy kosztéw
bezposrednich robocizny i pracy sprzetu i sumy kosztow posrednich. Wskazniki narzutéw kosztow
posrednich, zysku przyjete beda minimalne.

3. Wykonawca wykona kosztorysy ofertowe na roboty o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie
z zasadami, o ktérych mowa w ust.2 z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe, wskazniki
narzutéw, wartosci RMS, baza finansowa nie bedg wyzsze niz w kosztorysie ofertowym
stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy.

4. Strony ustalaja, ze zasady wykonania robot o ktérych mowa w ust. 1 oraz ich rozliczenie,
ptatnosci oraz warunki odbioru i gwarancji, a takze kary obowigzujg strony zgodnie z zapisami
okreslonymi w niniejszej umowie.

§16

Zakres i warunki zmian postanowien umowy
1.Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowienn zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystapienia jednej z nastepujgcych
okolicznosci:
1) w przypadku zmian podmiotowych po stronie wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa,
2) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiajgcego np.:
a) pojawienie sie na rynku czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,
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b) pojawienie sig¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia pozwalajace;
na zaoszczedzenie czasu realizacji zamoéwienia lub jego kosztéw, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

1) w przypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktore majg wplyw na tre$¢ zawartej
umowy, jezeli taka zmiana lezy w interesie publicznym, np.:

a) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegodlnosci:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego,

- koniecznos¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub
dokumentacji technicznej urzadzen,

b) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji, w szczegoblnosci:

- przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyz;ji,
zezwolen itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieh na skutek
btedéw w dokumentacji projektowe;j,

4) W pozostatym zakresie — w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktorej
wystapienia strony nie mogty przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, np.:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych, realizacje ustug
lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw,

b) kleski zywiotowe,

c) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

d) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatarn w celu wykonania umowy,

e) niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentagji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkgji, lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw, lub urzgdzen.

4) zmiany przepisow podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku
wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia netto
wchodzgcego w skfad tacznego wynagrodzenia brutto, stawka podatku VAT oraz wartosé podatku
VAT;

5) wystapienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian
przepiséw prawa;

6) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowiert umowy do
tych zmian, wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ uzytych w umowie, ktérych
nie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢é usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie postanowiern umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapiséw przez strony —
w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.

2. Zmiany postanowier) zawartej umowy bedg dokonane, za zgodg stron, wytacznie w formie
pisemnego aneksu do umowy.

§17
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 / art. 14" ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuje, iz:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Woéjt Gminy Pos$wietne, ul. Krétka 1,
05-326 Poswietne

2. Inspektorem ochrony danych w Urzedzie Gminy Poswietne jest Monika Hryniewiecka.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu podpisania i realizacji umowy na
wykonanie zaméwienia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 430601w relacji Dgbrowica — Woélka
Dabrowicka, na podstawie wyrazone] przez Pana/Panig zgody na przetwarzanie danych

osobowych.
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4. Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych bedg podmioty, ktérych udziat zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa jest niezbedny w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa
drogi gminnej nr 430601w relacji Dgbrowica — Wélka Dabrowicka.

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres wynikajacy z przepiséw
wprowadzonych Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
| zakresu dziatania archiwéw zaktadowych.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosé z prawem
przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem, o ile prawo to nie
zostato ograniczone na podstawie odrebnych przepisow.

T Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogdéinego rozporzgdzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest wymogiem ustawowym/ warunkiem
umownym/ warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowigzana do ich podania
a konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie niepodpisanie umowy na wykonanie
zamowienia.

§18

Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu
cywilnego, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zaméwieri publicznych oraz rozporzadzen
wykonawczych wydanych na ich podstawie.
2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy moga nastepowaé jedynie w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci na warunkach okreslonych w SIWZ.
3. Wszelkie ewentualne spory, mogace wyniknaé w trakcie wykonania niniejszej umowy, bedg
rozstrzygane przez sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacy.
4. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

DYR
Oddziatu Rahaét Dr

mgr inz. Sawoniir Proch

SKARBNIK GMINY
feoskg
Katarzyna Godlewska
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Przedsigbiorstwo Budowy Drég | Mostéw Spéika z o.0.

R ] I Y 7 05-300 Mirisk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28
114 11 Sekretariat tel./fax (25) 758-28-59 Centrala tel. (25) 758-42-26

www.pbdim.com.pl e-mail: pbdim@pbdim.com.pl

Nr identyfikacyjny NIP: 822-00-10-022

" Mifisk Mazowiecki, dma_J?_E?ZM?O?a//

PEENOMOCNICTWO

Ja nizej podpisany, Mariusz Serzysko - Cztonek Zarzadu — Dyrektor, dzialajac w zakresie swoich uprawnien

W imieniu Przedsi¢biorstwa Budowy Drog i Mostéw spotki z ograniczong odpowiedzialno$cig, ul.

Kolejowa 28, 05-300 Minsk Mazowiecki, zarejestrowanej w rejestrze przedsigbiorcGw Krajowego Rejestru

Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydzial Gospodarczy KRS pod

numerem 40838, REGON: 710251913, kapitat zakladowy w wysokosei 211.150,00 zt., uprawniony do

Jednoosobowe;j reprezentacji w/w spotki - Lidera Konsorcjum, w sktadzie:

1. Przedsigbiorstwo Budowy Drég i Mostéw spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia, ul. Kolejowa 28, 05-
300 Minsk Mazowiecki, zarejestrowanej w rejestrze przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem
40838, REGON: 710251913, kapitat zaktadowy w wysokosci 211.150,00 zt., (zwanej dalej , Liderem
Konsorcjum™),

2. LAltor” spétki z ograniczong odpowiedzialnodcia, ul. Kolejowa 28, 05-300 Minsk Mazowiecki,
zargjestrowanej w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydziat Gospodarezy KRS pod numerem 0000382940, REGON:
142883021, kapitat zaktadowy w wysokosci 5.000,00 zt., (zwanej dalej ,,Partnerem Konsorcjum®),
zwanych dalej tgcznie ,Konsorcjum”,

uprawnionego do reprezentowania Konsorcjum na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Partnera

Konsorcjum, niniejszym udzielam pelnomocnictwa Panu Slawomirowi Prochowi, zatrudnionemu w

Przedsigbiorstwie Budowy Drég i Mostéw Spétka z 0.0. z/s w Mirisku Mazowieckim na stanowisku Dyrektora

Oddziatu Robét Drogowych w Stanistawowie, legitymujacemu si¢ dowodem osobistym serii AZU o numerze

986608, wydanym w dniu 23.02.2015r. przez Burmistrza Miasta Kobylka, wzér podpisu:

(wzér podpisu pelnomocnika)

do podpisania w imieniu i na rzecz Konsorcjum, umowy z Gming Poswietne, ul. Krétka 1, 05-326 Poswietne,
w sprawie wykonania zamdwienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 430601W relacji
Dabrowica — Wélka Dabrowicka.

Niniejsze pelnomocnictwo obejmuje takze umocowanie do podpisania wszystkich zatgcznikdw dotaczonych do
W/W umowy.
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Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. | Oddziai Minsk Mazowiecki Nr 38 1240 2702 1111 0000 3037 9989;
Identyfikator: 710251913 Zarejestrowana pod nr KRS 0000040838 w Sadzie Rejonawym dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydz. Gospodarczy, gdzie przechowywana jest dokumentacja spoiki. Kapitat zakiadowy: 211.150 zt
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