UMOWA Nr 13/ZP/13/2021

Umowa zawarta w dniu 29. 04, 2021 r. w Po$wigtnem, pomiedzy

Gmina Poswietne z siedzibg w 05-326 Poswietne, ul. Krotka 1, NIP 125 162 78 95, zwang w
dalszej cze$ci umowy Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Sylwestra Niznika — Wéjta Gminy Poswigtne, przy kontrasygnacie Doroty Nejman — Skarbnika
Gminy Poswietne

a

Przedsiebiorstwém Budowy Drég i Mostéw Sp. z 0.0. z siedzibg w 05-300 Mifsk
Mazowiecki, ul. Kolejowa 28, NIP 822001 00 22 zwanym w dalszej czesci umowy
Wykonawcg, reprezentowanym przez:

Mariusz Serzysko — Cztonek Zarzadu — Dyrektor
Ewa Wanda Werengowska — Cztonek Zarzadu — Zastepca Dyrektora

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci

1
Przedmi§ot umowy

1. Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane polegajace na modernizacji (remoncie)
nawierzchni i poboczy drogi gminnej relacji Nadbiel — Czubajowizna na odcinku 2 km.
Podstawowy zakres robét obejmuje: wykonanie modernizacji (remontu) istniejgcej jezdni
poprzez ulozenie warstwy wyréwnawczej i $cieralnej z betonu asfaltowego na istniejgcej
nawierzchni oraz remont istniejacych poboczy poprzez uzupetnienie ich pospétka zwirowg
stabilizowana mechanicznie.

2. Podstawowe dane projektowe modernizowanej (remontowanej) drogi relacji Nadbiel -
Czubajowizna: _

a) klasa drogi — D,

b) odcinek drogi — 2.000,00 mb,

c) istniejaca szeroko$é jezdni—5,0m (2 x 2,5 m),

d) kategoria ruchu — KR1,

e) odwodnienie drogi — na istniejace pobocza lub rowy przydrozne,

f) projektowana trasa skiada sie z odcinkéw prostych,

g) zaprojektowano nowa nawierzchnie drogi o szeroko$ci zmiennej 5,0m z betonu
asfaltowego (warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubosci 5
cm, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm.),

h) konstrukcja poboczy — 75cm z kazdej strony — kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie.



3. Roboty beda prowadzone w miejscowosci Nadbiel dz.ew. nr 563 oraz Czubajowizna
dz. ew. nr 295 i 125 gmina Po$wietne powiat Wotomin. Mape z zaznaczonym odcinkiem
przedstawia Zatgcznik nr 11 do SWZ.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznoéci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i urzadzen, pod warunkiem, ze
zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje
2) wykonanego przedmiotu umowy,
3) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
4) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.
Dodatkowo, mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatéw i urzgdzen, pod
warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzgdzen.
Zadna ze zmian nie moze powodowaé koniecznosci zmiany zakresu robdt okreslonych w
zgtoszeniu robdt.
5. Zmiany, o ktérych mowa w § 1 ust. 5, muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.
6. Zmiany, o ktérych mowa w § 1 ust. 5, nie moga spowodowa¢ wzrostu ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§2
Obowiagzki stron
1. Do zakresu obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na terenu budowy,
2) dokonywanie odbioréw zgodnie z § 9 niniejszej umowy,
3) zaptaty ustalonego wynagrodzenia.
2. Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonaé przedmiot umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z: dokumentacjg prawnag,
dokumentacjg projektowa, zgodnie z zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej (sztukg
budowlana), zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz na ustalonych umowg
warunkach, w $cistej wspotpracy z Zamawiajgcym,

2) zapewnié kierownictwo tj. kierownika budowy, zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.),
posiadajace odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje obowigzki ww.
kierownikéw, jako wtasne, odpowiada za ich wypetnienie zgodnie z przepisami prawa,

3) protokolarne przyjecie (w formie protokotu wprowadzenia) od Zamawiajgcego terenu
budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi,
statymi punktami osnowy geodezyjnej, nasadzeniami zieleni,

4) opracowad i uzgodni¢ z wtasciwymi organami projekt organizacji ruchu na czas robot,
5) opracowaé i uzgodni¢ z Uzytkownikiem plan zagospodarowania terenu robot dla
potrzeb zaplecza: zabezpieczenie terenu, zabudowe tymczasowg magazyn, pomieszczenia
biurowe, pomieszczenia socjalne, higieniczno — sanitarne itp. dla pracownikéw budowy,
oéwietlenie terenu robdt, place sktadowe i drogi tymczasowe wewnetrzne, drogi wyjazdowe,

magazynowanie, segregowanie i wywodz odpadéw z wyroboéw budowlanych (materiaJOW)‘/
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nieczystosci statych oraz plynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przytacza do sieci
istniejgcej infrastruktury wody, energii elektrycznej i telefonicznej,

6) zagospodarowanie terenu robét, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego
poézniejsza likwidacja. Zapewnienie statych warunkéw widocznoséci (w dzien i w nocy)
urzadzen, znakéw i terenu, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Zatatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediéw i zainstalowanie na wtasny koszt dla
potrzeb budowy i rozbiérki licznikéw zuzycia wody i energii oraz ponoszenie kosztow ich
zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru koricowego robét,

7) wykonaé wszelkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe, demontazowe, przywrécenia
terenu budowy wraz z przylegtym otoczeniem do stanu pierwotnego (w trakcie budowy i po jej
zakoriczeniu), zwigzane z wywozem i sktadowaniem odpadéw i $mieci oraz innych materiatow
i nieczystosci,

8) zgtoszenie rozpoczecia prac w celu ustanowienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi,
pracami ziemnymi, regulacjg wysokosciowg urzadzen przez stuzby techniczne eksploatatorow
sieci (wtascicieli uzbrojenia) wraz z ponoszeniem kosztow tych nadzorow,

9) dostawa materiatéw i urzgdzen oraz zapewnienie narzedzi i sprzetu niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia,

10)  zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m. in.
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczeciem robdt znakéw ostrzegawczych
odpowiadajgcych wymogom okreslonym w przepisach prawa budowlanego, przepisow BHP i
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz
pozniegjsza likwidacja,

11) sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego oraz projektu organizaciji placu budowy,

12)  zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych sieci
uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejgcych nawierzchni doj$¢, chodnikow, drog
przed uszkodzeniami spowodowanymi prowadzonymi robotami i Srodkami transportu
wykonawcy i dostawcow,

13) zapewnienie wykonania przedmiotu zamoéwienia przez osoby, ktérych kwalifikacje i
stan zdrowia pozwalajg na wykonanie robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowiazujacym prawem i przepisami, a w szczegoélnosci zapewnienia wykonania przedmiotu
zamdéwienia przez osoby majace wymagane przez prawo uprawnienia,

14)  zapewnienie kierownictwa technicznego niezbednego do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy,

15)  zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zapewnienie obstugi geodezyjnej
w trakcie realizacji robét, oraz sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionych
geodetow,

16) drewno pochodzace z wycinki jest wiasnoscia Zamawiajgcego. Wykonawca
protokolarnie przekaze drewno Zamawiajgcemu i ztozy je we wskazane miejsce,

17)  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wiasny koszt niezwtocznej naprawy
wszelkich szkéd powstatych z winy Wykonawcy, wobec oséb trzecich, na terenie robot oraz
poza terenem,

18)  wywodz ewentualnego nadmiaru gruntu,

19)  dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujacego sie na placu budowy,

20)  wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.,

21)  ochrona $érodowiska naturalnego,

22)  ochrona mienia znajdujacego sie na terenie budowy,

23)  utrzymywanie ogolnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezgco prac
porzadkowych oraz usuwanie i wywozenie odpadéw i nieczystosci. Prowadzenie robdét w
stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p. poz., z
uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajgcego,

24)  zapewnienie dojazdu i dojécia do terenu wykonywania prac,

25) zapewnienie odpowiednich warunkéw socjalnych dla pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu przedmiotu umowy,
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26) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ‘bezpieczenstwo wszystkich osob, ktore
znajdg sie na terenie budowy,

27)  umieszczenie na terenie robét reklam i informacji innych, niz wymaganych przez
obowiazujace prawo i pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego,

28)  stosowanie wyrobéw budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), dopuszczonych do
obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych — ponadto zobowigzuje
sie Wykonawce do: stosowania materiatéw fabrycznie nowych, wysokiej jakosci,
posiadajacych odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty $wiadczace o ich jakosci zgodnie
z wymogami projektu i Zamawiajgcego, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad
prawnych oraz roszczen osoéb trzecich i ktére sg wtasnoscig Wykonawcy, oraz ktore uzyskaty
potwierdzenie przez nadzér inwestorski na jego wbudowanie,

29) informowanie Zamawiajgcego o przebiegu robét i branie udziatu w organizowanych
przez Zamawiajgcego naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach
przegladéw gwarancyjnych i innych,

30) ponoszenie w petni kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniktych z technologii prac,
warunkéw atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,

31) przeprowadzanie z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego préb technicznych
dostarczanych przez siebie urzadzen i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaswiadczen,
wiasciwych pozwolen, warunkujgcych uzytkowanie przedmiotu umowy,

32) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

33) zabezpieczenie wykonywanych robét przed ich zniszczeniem i przed wptywami
warunkéw atmosferycznych,

34) na wykonawcy cigzy ryzyko finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia sie
obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow,
urzadzen i wyposazenia znajdujgcych sie na terenie budowy. Z chwilg przekazania terenu
budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — wywotanych ingerencjg oséb trzecich —
szkod i zwioki w wykonaniu robot,

35)  Wykonawca ponosi w peini koszty zwigzane z dojazdem, dojsciem do terenu
wykonywania prac, koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,

36) prowadzenie dokumentacji budowy, uzgodnienie projektowych rozwigzan z
rzeczoznawcg ds. p.poz., sanepidu i bhp. W przypadku uzyskania przez Zamawiajacego
dofinansowania Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty sprawozdawcze |
rozliczeniowe, zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujgcej,

37) Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé Zamawiajgcemu dokumenty i dane
niezbedne do sporzgdzenia dokumentéw ksiggowych OT (w tym: poda koszty poszczegolnych
elementéw budowy),

38) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen,

39) zgtaszanie przedstawicielowi zamawiajacego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do
sprawdzenia i odbioru roboty ulegajgce zakryciu bgdz zanikajgce,

40)  koordynacja robét poszczegdinych branz i ewentualnych podwykonawcéw,

41)  realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

42) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez przedstawiciela
zamawiajgcego préb, sprawdzen, badan, regulacji, pomiaréw, rozruchéw itp. przeprowadzenie
odbioréw branzowych,

43) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji rob6t oraz w okresie
gwarancji i rekojmi,

44)  ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej,

45)  wykonanie wszelkich zalecenn wynikajacych z zapiséw kontroli biezgcych i ogledzin
obiektu,

46) regulacja urzadzen zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja
wszelkich skrzynek, zaworéw, zasuw, itp.,




47) ochrona znajdujacych sie na terenie inwestycji punktéw pomiarowych. Uszkodzone
badz zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.,

48) podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru
rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajacy zwroci cze$é zabezpieczenia pozostawiong na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez \Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotowki,

49) w zakresie zatrudnienia Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce, na podstawie umowy o prace, oséb (pracownikéw fizycznych) wykonujgcych
roboty budowlane w zakresie realizacji zaméwienia. Wykonawca przed rozpoczeciem robot
przedtozy Inspektorowi Nadzoru oéwiadczenie o ww. zatrudnieniu,

50) inne wynikajace z zapisow umowy.

§3
Postanowienia dodatkowe
1. Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bedacymi

przedmiotem niniejszej umowy na peften czas trwania robét, osobom posiadajgcym
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac:
Kierownik budowy — Stawomir Proch, nr uprawnien LUB/0231/0WOD/08

2. Osoba, o ktorej mowa w ust. 1 dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w
osoby wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego oraz dokonania odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem kontraktu) odpowiedzialnym za
wspotprace z Zamawiajgcym i realizacje przedmiotowego zakresu robét objetych niniejszg
umowg jest Stawomir Proch

4, Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspoétprace z Wykonawca jest
Jacek Malinowski, Monika Hryniewiecka.
5. Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie, w petni akceptuje i nie zgtasza zastrzezen do:

terenu rob6t oraz dokumentéw, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét remontowych.

6. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy treécig dokumentacji projektowej a
trescia Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, ustala sie, ze nadrzedne sg zapisy
dokumentacji projektowej.

§4

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu:
1.1) Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia kwoty, ktéra bedzie stanowita zabezpieczenie,
nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w wysokosci 5%
wartoéci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 (j. kwote ... e zh).
1.2) Z kwoty okre$lonej w § 4 ust. 1 pkt 1.1 zlozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy 70% zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru.
Pozostate 30 % pozostaje na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajgcego do czasu
obowiazywania rekojmi i gwarancji i zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji.
1.3) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
1.4) W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
A./ %
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2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie:

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pienigdzu to postanowienia
zawarte w § 4 ust. 1 nie majg zastosowania i woéwczas Wykonawca moze whniesc
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujgcej formie:

1. poreczeniach bankowych,

2. gwarancjach bankowych Ilub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo
kredytowej,z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

4. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(tj. Dz.U. 2 2019 r., poz. 310).

2.1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do kwoty 5% wartosci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 w formie
gwarancji ubezpieczeniowej na okres trwania prac objetych przedmiotem zamdwienia w
zakresie nalezytego wykonania umowy przy czym mozliwo$¢ zgtaszania roszczen do
wystawcy dokumentu powinna obejmowaé dodatkowo 30 dni od daty koricowego odbioru
rob6t oraz na okres wykonania zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi do kwoty 30 % wartosci
zabezpieczenia okreslonej w § 4 ust. 2 pkt.2.1, tj. 27 827,32 zt przy czym mozliwos¢
zgtaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowa¢ dodatkowo 15 dni od daty
ostatecznego odbioru prac.

2.2) Dokument powyzszy gwarantuje zaptate roszczer Zamawiajacego z tytutu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi i gwarancji, jakich zaptaty
Zamawiajgcy zazada.

§5

Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i termin rozpoczecia robét
budowlanych nastgpi w ciggu 15 dni roboczych od podpisania umowy.
2. Termin zakoniczenia robét: 60 dni od dnia wprowadzenia na budowe
3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 2, rozumiany jest jako termin
wykonania okreslonego =zakresu prac i pisemnego zgioszenia Zamawiajgcemu ich
zakoriczenia.

§6

Wynagrodzenie i warunki pfatnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczaftowe, ktérego
definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokosci: brutto: 556 558,36 zt, stownie:
pieéset pieédziesiat szesé tysiecy piecset piecdziesiat osiem ztotych 36/100 w tym podatek
VAT w wysokoéci 23%, co stanowi kwote: 104 071,89 zi, stownie: sto cztery tysigce
siedemdziesiat jeden ztoty 89/100 warto$¢ robdét bez podatku VAT (netto) wynosi:
452 486,47 zi, stownie czterysta pietdziesigt dwa tysigce czterysta osiemdziesigt szesc¢
ztotych 47/100
2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zagdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Faktura konicowa optacana bedzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidiowo
wystawionych faktur Zamawiajgcemu — przelewem na konto Wykonawcy. Za date realizacji
ptatnoséci uwaza sie date wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu pieniedzy.
4. Fakture Wykonawca wystawi w nastepujacy sposéb: Nabywca/Odbiorca: Gmina Poswietne, ,
ul. Krétka 1, 05-326 Poswietne, NIP: 1251627895, Jednostka realizujgca/Ptatnik: Urzad Gminy,
Poswietne, ul. Krétka 1, 05-326 Poswietne. M
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5. Za dzien zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat pfatnosci za przedmiot umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

7. Wykonawca oséwiadcza, ze wskazany w fakturze/lumowie rachunek bankowy jest
rachunkiem rozliczeniowym stuzgcym wytgcznie do celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez
niego dziatalno$ci gospodarcze;.

8. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji zadnych praw i roszczen lub przeniesienia
obowigzkéw wynikajgcych z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody
Klienta.

9. Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usunigcia przez
Wykonawce nieprawidtowosci.

10. Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w ust.1 nie bedzie podlegata zmianom z uwagi na:

a) zmiane stawki podatku VAT,

b) wzrostu cen materiatéw, robocizny, sprzgtu,

c) innych czynnikéw gospodarczych,

d) waloryzacje.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tytutu
niedoszacowania naleznoéci za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych
btedéw Wykonawcy, w szczegdlnosci btedéw rachunkowych miedzy innymi w sporzadzeniu
wyceny robét czy nieuwzglednieniu ktéregokolwiek elementu robét bedgcego w dokumentacii,
pominiecia jakiejkolwiek czynnosci technologicznej niezbednej do wykonania roboét zgodnie ze
sztukg budowlang oraz, ze iloci przyjete do okreslenia ryczattowej nalezno$ci za wykonanie
prac sa wystarczajgce do wykonania cafosci robét zgodnie z zapisami niniejszej umowy.
Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej na placu budowy, zapoznat sig z
placem budowy oraz zapoznat sie z warunkami realizacji.

12. Cesja wierzytelnosci przystugujgca Wykonawcy od Zamawiajgcego wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§7
Ochrona srodowiska
1. Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytworcg odpadéw powstatych w wyniku wykonania
przedmiotu umowy jest Wykonawca.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone $rodowiska, zgodnie z zasadg zrownowazonego
rozwoju. Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$é z tytutu realizacji umowy wzgledem
wymogoéw stawianych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t.Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.).

§8
Zakres zobowigzan i odpowiedzialno$¢ za podwykonawcow
1. z podwykonawecami

1) Zakres rzeczowy objety niniejsza umowa Wykonawca zobowigzuje sig wykonac¢ w
nastepujgcy sposob:
a) przy udziale podwykonawcow:

zakres rzeczowy
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2) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe i terminowe wykonanie
calego przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
3) Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czgsc¢
niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawca), a takze migdzy
podwykonawcg
a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
4) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ podwykonawcow (dalszych
podwykonawcéw) do realizacji przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomic¢ o tym fakcie
na piémie Zamawiajgcego. W przypadku ujawnienia sie podwykonawcow na etapie realizacji
zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy
wskazujacego czes¢ zamowienia, ktéra zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji.
Uregulowania zawarte w pkt. 5) i nastepne stosuje sie odpowiednio.
5) Wykonawca zamowienia na roboty budowlane, Podwykonawca takiego zaméwienia lub
dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, sa zobowigzani, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu wzoru tej umowy, przy czym:
a) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczyC zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej ze wzorem umowy;,
b) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczyé
dokumenty wykazujgce, ze proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca
spetniaja warunki okreslone przez Zamawiajacego dotyczgce podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedgcego strong umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane.
2) Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu: w umowach o podwykonawstwo
nalezy uwzgledni¢ nie diuzszy niz 30-dniowy termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom oraz okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i odpowiadat zakresowi odpowiedzialnoSci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego.
3) Zamawiajgcy, w terminie 5 dni roboczych, zgtasza pisemne zastrzezenia do wzoru
umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:
- niespetniajacej wymagan okreslonych w pkt. 6),
- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

W przypadku niezgloszenia pisemnych zastrzezen do wzoru umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, strony  uznaja,
iz Zamawiajgcy zaakceptowat wzér umowy.
8) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Zamawiajgcemu wzoréw uméw z naniesionymi poprawkami w terminie
2 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego.
9) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.
10)  Obowigzek Wykonawcy, o ktéorym mowa w pkt. 4) nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, o warto$ci mniejszej niz 5%
maksymalnej wartoéci nominalnej z podatkiem VAT zobowigzania Zamawiajacego
wynikajgcego z umowy.
11)  Umowy o podwykonawstwo zostang wprowadzone jako zatgczniki do niniejszej umowy.




12)  Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sig odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

2. bez podwykonawcow
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ cate zadanie witasnymi sitami bez powierzania
jakichkolwiek rob6t lub ich czesci podwykonawcom.

§9
Odbiory robét budowlanych
1. Zadna czeé¢ wykonanych robot nie moze by¢ zakryta, bez uprzedniego odbioru jej
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
2. Strony ustalajg, ze bedg dokonywane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zgtoszenia robét do odbioru
dokonuje kierownik budowy (robét), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy i
powiadomienie przedstawiciela Zamawiajacego. Odbioru robot dokonuje przedstawiciel
Zamawiajgcego poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy,

2) odbiory czesciowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Z czynnosci
odbiorowych spisany zostanie protokét bezusterkowego odbioru tzw. protokédt czesciowego
odbioru robat,

3) odbiér koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytku bedzie przeprowadzony po
zakonczeniu wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy oraz petnego wykonania przez
Wykonawce jego zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Procedury zwigzane z tym
odbiorem podane sgw § 9 ust. 3-12..

3. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu pisemnie zakoriczenie robét budowlanych i
gotowosé do ich odbioru. Odbiorowi podlegaja wytgcznie roboty zakoriczone i wolne od wad.
4, Warunkiem zgtoszenia gotowosci robét do odbioru jest ich zakonczenie.

5. Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru konicowego Wykonawca

obowigzany jest dostarczy¢ peina, kompletng dokumentacie powykonawczg w2
egzemplarzach, co bedzie warunkiem podpisania protokotu koricowego odbioru robét przez
wszystkich cztonkéw komisji, kazdy z egzemplarzy ma zawierac:

1) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

2) projekty powykonawcze (wszystkie projekty muszg zawiera¢ o$wiadczenie o zgodnosci
wykonania robét z danym projektem i naniesionymi zmianami, jesli takie wystepowaty),

3) gwarancje i instrukcje obstugi wykonanych instalacji i zamontowanych materiatow i
urzadzen,

4) protokoty dokonanych préb technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych
urzadzen, oraz inne protokoty badan, préb, sprawdzen i uruchomien w tym badania droznosci
przewoddw kominowych,

5) atesty, aprobaty, $wiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte materiaty i
urzadzenia (wszystkie dokumenty muszg zawiera¢ o$wiadczenie o miejscu ich wbudowania),

6) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét,
7) protokét przekazania uzytkownikowi ewentualnych materiatéw porozbiérkowych.
6. W ciggu 21 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego

przedmiotu umowy, Zamawiajacy powota komisje odbioru, ustali date rozpoczecia odbioru, o
czym powiadomi Wykonawce.

i Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi sie na wyznaczony przez Zamawiajgcego
termin odbioru, Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi \Wykonawce.
Nieobecnoé¢ przedstawiciela Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie
wstrzymuje czynnoéci odbioru, Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami zawartymi w
sporzadzonym przez Zamawiajgcego protokole odbioru, bez prawa zgtoszenia uwag.

8. Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru )
koricowego przedmiotu umowy, jest réwnoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia J
rob6t budowlanych w dacie zgtoszenia ich do odbioru. /



9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone usterki lub wady,
ktére nie uniemozliwiajg odbioru robét lub rozpoczecia prawidtowej pracy instalacii i urzadzen
obiektu, sporzadzony zostanie protokét warunkowego odbioru zawierajgcego wynik
dokonanego sprawdzenia jakosci robot i liste wad i usterek oraz ustalony zostanie stosowny
termin ich usuniecia, nie przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunigciu przez Wykonawce wad i
usterek, stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robét, sporzadzony zostanie
protokét bezusterkowego odbioru robét.

10. Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru,
obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. O wysokosci obnizenia, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym decyduje jednostronnie Zamawiajgcy.

11. Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za kiore ponosi
odpowiedzialno$é Wykonawca.

12. Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i
prawnych wykonanych robét budowlanych.

13. Zamawiajgcy nie ma obowigzku przystapienia do odbioru, jezeli Wykonawca zgilosit do
odbioru roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem tj. niezgodnie z trescig umowy i
zasadami wiedzy technicznej.

14. Zamawiajgcy zastrzega, iz w przypadku wystgpienia wad funkcjonalnych, moze nie
dokonaé odbioru przedmiotu umowy, do czasu ich usunigcia przez Wykonawce.

§10
Gwarancja jakosci, rekojmia za wady oraz postepowanie po stwierdzeniu wad
i ich usunigcie w okresie gwarancji i rekojmi
1 Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane: drogowe i inne
objete przedmiotem umowy na okres 24 miesiecy od daty odbioru korncowego
bezusterkowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy do uzytkowania.
2. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwaranciji jakosci niezaleznie od
uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne.
3. W przypadku zaistnienia wady przedstawiciel Zamawiajgcego jest zobowigzany
powiadomié Wykonawce na piémie, wyznaczajac Wykonawcy termin na ich usuniecie.
4, Wykonawca w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie dokona naprawy na swoj
koszt wszelkich wad, ktére moga powstaé¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze
poprawi i/lub naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wifasnoSci
Zamawiajacego, spowodowane przez wadliwe materiaty, wyposazenie lub robocizne, za ktére
byt odpowiedzialny. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
5. Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia lub usunigcia wszelkich szkod
bedgcych normalnym nastepstwem wad. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje okres
wykonywania robét i wygasa po uptywie okresu rekojmi i gwarancji z tym zastrzezeniem, ze w
przypadku usuniecia wad termin gwarancji ulega odpowiedniemu przedfuzeniu o czas
naprawy.
6. W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 4 Zamawiajgcy w zastgpstwie Wykonawcy, usunie wady i
obcigzy kosztami Wykonawce.
7. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w zawiadomieniu, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wade na
koszt Wykonawcy wykorzystujgc w tym celu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub
potraci¢ ptatno$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgtosi¢ roszczenie o zwrot kosztow
uznajac je za diug.
8. Jezeli Zamawiajgcy uzna za niemozliwe lub niepraktyczne naprawienie wady
spowodowanej przez Wykonawce, to moze wtedy dokonaé potrgcenia pfatnosci z
wynagrodzenia Wykonawcy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zgtosi¢
roszczenie o zwrot kosztéw uznajac je za dtug.
Al
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9. W przypadku zagrozenia bezpieczefistwva mienia Zamawiajgcego w zwiazku z
zaistnieniem wady w pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego
wykonawcy celem usuniecia niebezpieczenistwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
Zamawiajacy ma obowiazek powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2
dni.

§1

Kary umowne
1. Wykonawca ponosi kKary:
1) za zwloke w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczagc od nastepnego dnia po uptywie
terminu wynikajacego z umowy do dnia zgtoszenia przez wykonawce zakorczenia robot i
gotowosci do odbioru,
2) za zwioke w usunieciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi za wady — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za
kazdy dzier kalendarzowy zwioki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad do czasu potwierdzenia przez komisje usunigcia zdan,
3) za zgtoszenie gotowosci wykonania umowy do odbioru koricowego bez spetnienia
warunkéw, niezbednych do tego zgtoszenia, a okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca
zaptaci kare umowng —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,
za kazde zgtoszenie z brakiem gotowosci do odbioru,
4) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajgcego
umowy, na skutek okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,
5) za konieczno$é osobistego regulowania przez Zamawiajgcego naleznosci na rzecz
podwykonawcéw lub narazenie Zamawiajacego na odpowiedzialnos¢ solidarng za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcow — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,
6) za zwioke w przystgpieniu do wykonywania uméwionego przedmiotu zamdwienia
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kwote stanowigcg réwnowartos¢ 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy zwioki liczony od
daty wprowadzenia na budowe,
7) za zwloke w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych
dokumentéw zwigzanych z odbiorem koricowym, w wysokoéci 200,00 zt za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki liczony od dnia zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci
do odbioru,
8) jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktére nie dadzg sie
usunaé lub koszt ich usuniecia bedzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, to Zamawiajacy
moze zrezygnowaé z zgdania usuniecia wad. W takim przypadku Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1,
9) za ztg jako$é robét 30 % wartosci robot, ktérych jakosci dotyczy, odpowiednio do
utraconej wartoéci uzytkowej, technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru.

2, Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych.
3. Zaptacenie lub potracenie kar, o ktérych mowa w ust. 1 za niedotrzymanie terminu nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia robét ani z zadnych innych zobowigzan
umownych.

4. Kary umowne moga by¢ potrgcane z naleznych wykonawcy ptatnosci. Wykonawca
wyraza zgode na dokonywanie potrgcen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan
wynikajacych z umowy, z przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajgcy przed
dokonaniem potrgcenia zawiadomi Wykonawce na pismie, ktory bedzie miat prawo do
wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutéw, w terminie 14 dni kalendarzowych

od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym przypadku termin/,w
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ptatnosci faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 umowy zostaje przesuniety o czas niezbedny do
wyjasnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych.

5. Roszczenie z tytutu kar umownych za zwioke, ustalone za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, staje sie wymagane:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwitoki odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 1% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty
lub nieterminowa zaptate.

7. Za nieprzedtozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% wartosci brutto danego zlecenia wykonania
prac za zawarcie kazdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacii jej postanowien
przez Zamawiajgcego.

8. Za nieprzedtozenie potwierdzonej za zgodnos$é z oryginatem, przez przedkfadajgcego,
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 1% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac.

9. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% wartosci brutto danego zlecenia
wykonania prac.

10. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego udziatu oséb niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace do wykonywania czynno$ci, do ktérych zamawiajgcy wymagat
zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 5.000,00 zt/osoba za kazdy
przypadek naruszenia.

11.  taczna maksymalna wysoko$é kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartoSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

12. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkow
wynikajacych z umowy.

§13
Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy

1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeéci umowy do dnia odstgpienia.

2. Zamawiajacy moze nadto odstgpié od umowy w catosci lub w czesci w terminie do 60 dni
od powziecia informacji o zaistnieniu podstawy odstagpienia w razie utraty w catosci lub w
czesci finansowania Przedmiotu Umowy bez wzgledu na przyczyny tej utraty. W takiej
sytuacji Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy do dnia odstgpienia z tych przyczyn.
Strony wytgczajg w tym zakresie mozliwo$¢ Zadania przez strony roszczen
odszkodowawczych.

3. Zamawiajgcy, niezaleznie od uprawnier przystugujgcych mu na podstawie przepisow

prawa oraz innych postanowiert Umowy, mozZe nadto odstapi¢ od umowy w catosci lub w

czesci z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w terminie do 60 dni od dowiedzenia sig o

zaistnieniu podstawy odstagpienia jezeli:

1) Wykonawca uchybia postanowieniom § 8, a w szczegélnosci jest w zwtoce o 14 dni w

regulowaniu swoich ptatnosci wzgledem Podwykonawcow,

2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni éd/-

ustalonego
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w niniejszej umowie terminu rozpoczecia realizacji zaméwienia lub wstrzyma jego wykonanie
na czas diuzszy niz 3 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego,

3) zostanie ogtoszona upadiosci Wykonawcy lub zostanie wszczete postgpowanie
upadtosciowe,
4) zostanie stwierdzone protoktem razace naruszenie przez \Wykonawce jego

obowigzkoéw okreslonych w niniejszej umowie.
2, Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajgcy:

1) jest w zwtoce z zaptatg prawidtowo przedtozonej faktury ponad 70 dni,
2) bezpodstawnie uchyla sie od wykonania czynnosci odbioru robot.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od wykonania niektérych elementow

przedmiotu zamoéwienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstgpienie od
wykonania niektorych elementéw przedmiotu zamoéwienia nie bedzie traktowane przez strony
jako odstgpienie od umowy. Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza
zamawiajacy, to facznie 20 % w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy.

4. Strony mogag wykonaé prawo odstgpienia poprzez wystanie pisemnego oswiadczenia w
ciaggu 14 dni od zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 i 2.

§14

Zasady rozliczen w przypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy
1. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwiazania przed ukorficzeniem wykonania
przedmiotu umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce i z nim nierozliczone,
zostanie oparte na wycenie tych robot, sporzgdzonej na podstawie: ich obmiaru,
odpowiadajgcych im naktadom rzeczowym i odpowiednim sktadnikom cenotworczym.
2. Obmiaru robét dokona na zlecenie Zamawiajacego niezalezny rzeczoznawca. Naktady
rzeczowe bedg przyjmowane z kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 —
7) oraz wyjgtkowo z innych katalogéw naktadéw rzeczowych, w przypadku robét np.: o nowych
technologiach wykonania i odbioru robét, dla ktérych brak naktaddw rzeczowych w w/w KNNR
— ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotworcze przyjmowane
bedg z opracowan ,Sekocenbud”, z uwzglednieniem zgodnosci w czasie, opracowan
,Sekocenbud”, w odniesieniu do czasu w jakim byty wykonane roboty nierozliczone, rodzaju
robét (branza) i postanowien, ze sg to roboty inwestycyjne wykonywane w pozostatych
miejscowosciach wojewodztwa mazowieckiego:
1) dla kosztéw bezposrednich, stawka robocizny bezpoéredniej (kosztorysowa) - ,R* w
zt/r-g i cena pracy sprzetu lekkiego - ,S” w zt/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materiatow
,M” - w zl/ jednostke charakterystyczng , przyjete bedg w cenach minimalnych zakupu (netto),
2) wskaznik narzutow kosztow posrednich ,KP”, liczony od sumy kosztéw bezposrednich
robocizny ,R”, pracy sprzetu ,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,Z", liczony od sumy kosztow
bezposérednich robocizny i pracy sprzetu i sumy kosztéw posrednich. Wskazniki narzutow
kosztéw posrednich, zysku przyjete bedg minimalne z uwzglednieniem postanowien ust. 1,
3) wartoéé robét nierozliczonych (netto) wynika z sumowania kosztéw bezposrednich,
kosztéw posrednich i zysku. Skfadniki powyzszej sumy, ich warto§¢ musi by¢ ustalana zgodnie
z zasadami podanymi w ust. 2.
3. Rozliczenie, o ktorym mowa w ust.2 nastgpi z zastrzezeniem tym, ze ceny
jednostkowe, wskazniki narzutéw, wartosci RMS, baza finansowa nie bgdg wyzsze niz w
kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng czesc¢ niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie rzeczoznawcy, o ktérym mowa w ust. 2, strony uregulujg po potowie,
chyba, Ze odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajgcego
umowy, nastgpi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku catosciag
wynagrodzenia obcigzony zostanie Wykonawca.
5, Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym
wyprzedzeniem .
o terminie obmiaru robét, moze przy nim uczestniczy¢ i zgtosi¢ swoje uwagi do protoch

#

/

13 B



sporzadzonego na okolicznoé¢ obmiaru. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy, nie
wstrzymuje czynno$ci odbioru robét budowlanych nierozliczonych.

§15
Roboty zamienne i inne wynikajace z ustawy Pzp
1. Roboty zamienne i inne wynikajace z ustawy Pzp Wykonawca wykona tylko na

podstawie pisemnego zamdwienia Zamawiajgcego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2019).

2. W przypadku wystgpienia rob6t o ktorych mowa w ust. 1, rozliczenie za roboty
wykonane przez Wykonawce, zostanie oparte na wycenie tych robét, sporzadzonej na
podstawie: przedmiaru, odpowiadajgcych im naktadom rzeczowym i odpowiednim skfadnikom
cenotwdrczym; Przedmiaru robot dokona Wykonawca. Naktady rzeczowe bedg przyjmowane
z kosztorysowych norm naktadow rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 — 7) oraz wyjatkowo z innych
katalogéw naktadéw rzeczowych , w przypadku robét np.: o nowych technologiach wykonania i
odbioru robét, dla ktérych brak naktadow rzeczowych w w/w KNNR - ach, nawet przy
zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotworcze przyjmowane beda z opracowan
.Sekocenbud”®, | kwartat 2019 i postanowien, Zze sa to roboty inwestycyjne wykonywane w
pozostatych miejscowosciach wojewddztwa mazowieckiego:

1) dla kosztéw bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,R" w
ztIr-g i cena pracy sprzetu lekkiego - ,S” w zt/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materiatow
,M" - w zl/ jednostke charakterystyczng , przyjete bedg w cenach minimalnych zakupu (netto),
2) wskaznik narzutow kosztéw posérednich ,KP", liczony od sumy kosztéw bezposrednich
robocizny ,R", pracy sprzetu ,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,Z”, liczony od sumy kosztéw
bezposrednich robocizny i pracy sprzetu i sumy kosztéw posrednich. Wskazniki narzutow
kosztéw posrednich, zysku przyjete bedg minimalne.

3: Wykonawca wykona kosztorysy ofertowe na roboty o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z
zasadami, o ktérych mowa w ust.2 z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe, wskazniki
narzutéw, wartoéci RMS, baza finansowa nie bedg wyzsze niz w kosztorysie ofertowym
stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy.

4, Strony ustalajg, ze zasady wykonania robét o ktérych mowa w ust. 1 oraz ich
rozliczenie, ptatnosci oraz warunki odbioru i gwarancji, a takze kary obowigzujg strony zgodnie
z zapisami okreslonymi w niniejszej umowie.

§16

Zakres i warunki zmian postanowienn umowy
1.Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowienn zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystgpienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:
1) w przypadku zmian podmiotowych po stronie wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,
2) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla
Zamawiajgcego np.:
a) pojawienie sie na rynku czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na  zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy,
b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zaméwienia lub jego kosztéw, jak rowniez Kkosztoéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
1) w przypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktore majg wptyw na tres¢ zawartej
umowy, jezeli taka zmiana lezy w interesie publicznym, np.:
a) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegoblnosci:
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego,
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- konieczno$¢ usuniecia btedéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub
dokumentacji technicznej urzgdzen,

b) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

- przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracii
decyzji, zezwolen itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

4) w pozostatym zakresie — w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktérej
wystgpienia strony nie mogly przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, np.:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie roboét budowlanych, realizacje
ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow,

b) kleski zywictowe,

c) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

d) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy,

e) niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzery wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw, lub urzgdzen.

4) zmiany przepiséw podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku
wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia netto
wchodzgcego w skiad tgcznego wynagrodzenia brutto, stawka podatku VAT oraz wartosc
podatku VAT;

5) wystagpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowiern umowy do
Zmian przepiséw prawa;

B) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien
umowy do tych zmian, wynikniecia rozbieznoéci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w
umowie, ktérych nie mozna usungé¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci i doprecyzowanie postanowiern umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisow przez strony — w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.

2. Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgodg stron, wylacznie w
formie pisemnego aneksu do umowy.

§17
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 / art. 14" ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuje, iz:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Poswietne, ul. Krotka 1,
05-326 Poswietne

2. Inspektorem ochrony danych w Urzedzie Gminy Pos$wietne jest Jerzy Kies.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu podpisania i realizacji umowy na
wykonanie zamoéwienia pn. modernizacja nawierzchni i poboczy drogi gminnej relacji Nadbiel
— Czubajowizna na podstawie wyrazonej przez Pana/Panig zgody na przetwarzanie danych
osobowych.

4. Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych bedg podmioty, ktorych udziat zgodnie z
przepisami obowigzujgcego prawa jest niezbedny w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.
modernizacja nawierzchni i poboczy drogi gminnej relacji Nadbiel — Czubajowizna.

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres wynikajacy z przepiséw
wprowadzonych Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w

organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych.

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w SpraWiV

/
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6. Posiada Pan/Pani prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostpwanig,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodno$¢ z
prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem, o ile
prawo to nie zostato ograniczone na podstawie odrebnych przepisow.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogélnego rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 .

8. Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest wymogiem ustawowym/ warunkiem
umownym/ warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowigzana do ich podania a
konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie niepodpisanie umowy na wykonanie
zamowienia.

§18
Prawa autorskie

1. Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.
1 umowy, autorskie prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej
umowy.

2. Zamawiajacy nabywa wytgczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
i rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych,
samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caty czas trwania
ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu,
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania
umowy technika;

2) w =zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wysSwietlanie
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy
technikg (w tym technika drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu
cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub
Intranet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) Korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie
koniecznoéci powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunigcia usterek
i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje z dniem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, w przypadku dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w § 9 ust 5 umowy — protokotu odbioru koricowego bez
uwag i zastrzezen.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich
oséb trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dia eksploatacji i wprowadzania
zmian do utworéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana
zgoda osoéb trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczgcych
praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lut:/.-
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naruszenia innych przepiséw prawa, wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytgcznej
kompetencji zamawiajgcego.

§19
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy,
Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zaméwien publicznych oraz
rozporzagdzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy moga nastepowac jedynie w formie pisemnej,
pod rygorem niewazno$ci na warunkach okreslonych w SIWZ.
3 Wszelkie ewentualne spory, mogace wynikngé w trakcie wykonania niniejszej umowy,
bedg rozstrzygane przez sad miejscowo wiadciwy dla siedziby Zamawiajacy.
4. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla
Zamawiajgcego.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Przedsigbiorstwo Budowy Drég | Mostow
_. Spotkaz o.0. J
6} Conirala el 25 758 42 2, ok 5 758 28 80
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